ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov uzatvorend v nizSie uvedeny defl, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Obchodné meno: OBEC HRCEL
Sidlo: Hlavna ulica 200/30, 076 15 Hrcel
ICO: 00331546
DIC: 2020773414
Statutarny zastupca: Rudolf Balog, starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Rudolf Balog, starosta obce
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Rudolf Balog, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobo¢ka Trebisov
Cislo u¢tu (IBAN): SK42 5600 0000 0042 5579 1009
Tel.: 056/6687260
(dalej len ,objednavatel)
a
Zhotovitel’
Obchodné meno: Rikostav Container, s r.0.
Sidlo: Kobylnice 8, 087 01 Giraltovce
ICO: 43850065
DIC: 2022510908
IC pre DPH: SK2022510908
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Presov viozka ¢. 19431/P

Statutarny zastupca:  Martin Jadlovsky, konatel spolo¢nosti

Osoby opravnené rokovat' vo veciach zmluvnych: Martin Jadlovsky, konatel spolo¢nosti,
Tibor Ragan, vykonny riaditel

Osoby opravnené rokovat  vo veciach technickych: Tibor Ragan — vykonny riaditel

Bankové spojenie: Prima banka, &.0. 8878604001/5600

Cislo uctu (IBAN): SK21 5600 600 0088 7860 4001 .

Tel.: +421 918 345 531 g

Fax: +421547731473 . e FT
E-mail: ragan@rikostav.sk ’
Webova stranka: www.rikostav.sk

(dalej len ,zhotovitel")
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva"“)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spoésobilé na pravne vkony.
CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodmavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
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upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych

realizatorom je zhotovitef.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predloZzenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZziadavky
zakazky vratane vSetkych &asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na
predkladanie pontk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatefa)
v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zédkazka na uskuto€nenie stavebnych
prac predmetu zakazky s nazvom ,Modulovy pavilén zéakladnej $koly v obci Hréel™.
Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo
alebo jeho &ast, pokial nebude mat’ zabezpeéené jeho financovanie.

Zhotovitel deklaruje, ze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoé&tu zohFadnil podmienky

Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne

prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD*) alebo vo Vykaze vymer,
za G&elom platieb sa bude merat iba trvalé stavebne dielo. Skuto&ne vykonané prace sa budu
merat’ a vyplacat ,netto" (tzn. na zéklade skuto¢ne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym
dozorom.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouZité v technickych
$pecifikaciach a vykresoch.
CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitna zakazka na uskutocnenie .
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,MODULOVY PAVILON ZAKLADNEJ
SKOLY V OBCI HREEL*, vratane — vyzvy na predkladanie ponuk; sutaznych podkladov,

b) PD,

C) Vykaz vymer — Rozpotet

2.2.  Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,

a zaroveh aj operativne pokyny objednavatefa zhotovitelovi pogas zhotovenia stavebného diela,

ktoré musia byt zaprotokolované v stavebnom denniku.

2.3.  Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvneé

strany nedohodnu inak.
CLANOK Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutognenie stavebnych
prac stavebného diela: ,, Modulovy pavilon Zakladnej $koly v obci Hréel™.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené: '

-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.2 Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpotte, ktory je sucastou ponuky do
verejného obstaravania, t. j. podlfa poloZkovitého rozpo&tu Uspe$ného uchadzaca, ktory je
sugastou Prilohy €.1 resp. €. 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy
41 Stavebné dielo identifikované v Clanku lIl, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuji kone€ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podlia bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

52

5.3

5.4

5.5.

5.6

Zhotovitel nevykona ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmiluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatefom zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté v PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na
vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac ato nasledovne: vzmysle poloziek
z ponukového rozpottu — pokial sa uvedena polozka v rozpotte nachadza. Pokial sa polozka
v rozpoéte nenachadza — ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom
a zhotovitelom, pri¢om tato cena bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch.
Véetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym
dozorom objednavatela zaznamenaneé, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k uzavretej Zmluve
alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté
v stlade so zakonom & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato&nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedent a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujicu v sebe
véetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukoné&enie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. izemi obce Hréel, blizsie vid PD.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, véeobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpeé&nostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost.
Zhotovitel prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patricnu sposobilost vztahujucu sa k predmetu
tejto Zmluvy. St mu zname véetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su
platné.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie &asti diela subdodavateflovi iba v rozsahu uvedenom
v Prilohe &. § - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. -Pri vykone diela prostrednictvom
subdodévatefov je zhotovitel pine zodpovedny voli objednavatefovi za véasné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. '
V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatelov uvedenych v Prilohe
& 5, kazdy subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spliat podmienku
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. e) zak. ¢&. 343/2015 Z. z. zakona o verejnom obstaravani
v zneni neskorsich predpisov) vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky, ktori ma subdodavatel
plnit.
Objednavatel urguje pravidlo na zmenu subdodavatefov pocas plnenia zmluvy:
5.6.1 V pripade, ak doéjde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predlozZit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo diia kedy sa o tejto skutognosti dozvie Ziadost o
zmenu subdodéavatela v ktorej budu uvedené:

5.6.1.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,

adresa pobytu, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej
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5.7

5.8

59

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikagné ¢islo) a udaje o osobe
opravnenej konat za nového subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia
5.6.1.2 informacia o podiele zakazky, ktori ma zhotovitel v imysle zadat novemu
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke
5.6.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat' za zhotovitela, Ze novy
subdodavatel spiia alebo najneskér v Case plnenia bude spifiat podmienky
opravnenosti (vid. § 32 ods. 1 pism. ) zakona o verejnom obstaravani) vo vztahu
k tej Gasti predmetu zakazky, ktord ma tento subdodavatel plinit.
Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZené naklady na
zabezpe&enie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatela a &estného vyhlasenia podfa ods. 5.6.1.3 tohto glanku Zmliuvy, pricom
podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podla ods. 5.6.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
Objednavatel oznami zhotovitefovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskor do 3 pracovnych dni od dorudenia ziadosti o udelenie tohto
sthlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia
siadosti 0 schvalenie, vtomto pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu nového
subdodavatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatefom
prislusni zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpec&ované pinenie tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s otislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat' do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, e so zapisom suhlasi
a zhotovitel méZe pokragovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatotne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatefa. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel. "
Potas realizacie stavebnomontaZnych prac znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konstrukceii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzéjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoné&enia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskor véak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu podas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR
&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani. Zhotovitel je povinny viest na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zdapisov denne zoznam
zamestnancov pracujucich na stavbe. Vsetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
subdodavatelov budu po&as pohybu na stavbe viditelne oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré
budu sluzit zarovet ako povolenie vstupu na stavbu.
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5.156

5.16

5.7

518

5.19

5.20

5.21

5.22

523

5.24

525

5.26

5.27

Zhotovitel je povinny pouzZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpottu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte —
v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy, ktoré maju také viastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného
diela bola pri beznej udrzbe zaru¢ena poZzadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna
bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpec¢nosti pri
uzivani a pod..

Zhotovitel je povinny dodat prisluné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona &.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom, ktorej meno bude uvedene
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pogas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit' na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona véetky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela véetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dal$ich nahrad pravidelne po cely cas realizacie stavebného.diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom C. 79/2015 Z.z. 0
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania
o nalozeni s odpadom.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebneho diela
zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej
,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre
odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia
stavebného dozoru potas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat
osoba uréena objednavatelom, ako ob&asny stavebny dozor investora, pricom bude zastupovat
objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym tradom a dal$imi do Uuvahy
prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz
na preru$enie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpe&nost uskutotiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednévatela oznami pisomne objednavatel
zhotovitelovi po nadobudnuti G&innosti tejto Zmluvy, najneskér vsak dhom fyzického zaciatku
realizacie diela.

Zhotovite! je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skuto¢nost’ zaznamenat' do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu kazdym driom,
potas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.
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5.28

5.29

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do ruk stavebného
dozoru.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrZiavat' pravne predpisy na ochranu
ivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znedistovaniu a poskodzovaniu
sivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na ochranu
#ivotného prostredia, je zodpovedny za vietky vzniknuté Skody aje povinny ich nahradit.
V pripade, ak za poru$enie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
prislusnym organom uloZena sankcia za znetistovanie al/alebo poskodzovanie Zivotného
prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit v pinej vySke zhotovitel.

CLANOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel sa zavézuje odovzdat' a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy a to do siedmych pracovnych dni
po doruéeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zézname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
Zhotovitel sa zavazuje, 2e pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urCeny
objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpeti pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a gkody, ktoré vzniknu v désledku
nezabezpedenia strazenia staveniska zhotovitefom. -
Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho gasti vhodne zabezpedené tak,
aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela po&as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku vzniku skody
odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
&asti, potom za tuto 8kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazate/nym spésobom zabezpeéit informovanost' tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0Ob na stavenisko.
Za pohyb 0séb na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvedlceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit’ alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny - vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat
véetky vyziadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia po¢as realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuju pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska
a postupu realizacie stavebného diela zhotovitefom.
Zhotovite! zabezpedi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, véetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucéastou ceny stavebného
diela.
Zhotovitel si zabezpe&i na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, prepismi a vyhlaskami
napojenie na odber elektrickej energie, UzZitkovej vody a inych potrebnych vyuzitelnych energii.
Naklady na uhradu v&etkych spotrebovanych energii su su¢astou ceny stavebného diela.
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6.13 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku diiu pisomného odovzdania a prevzatia

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7.

7.8

7.9

diela.
CLANOK VI

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zéklade listinnej podoby vypineného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu uspesnym uchadzaom - zhotovitefom, ktory je
stgastou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana vzmysle zakona NR SR ¢&.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil véetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelne
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu PD. ’
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢&ini:

Cena bez DPH: 172 860,31 EUR
Sadzba DPH 20 %
Vyska DPH 34 572,06 EUR

Zmluvna cena celkom s DPH: 207 432,37 EUR

Poznamka: (v pripade, ak uspesnym uchadzatom sa stane uchadza& so sidlom mimo uzemia

Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objednavatelovi fakturovat za

dielo cenu bez DPH a v stlade so zakonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v

uvedenej vyske uhradi objednéavatel”. )

Suéastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspe$nym odovzdanim stavebného diela objednavatefovi (zakladné a vedlajsie

rozpo&tové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom c¢leneni (bez

DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi vychadzat z oceneného Vykazu

vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena kone&na. Potas platnosti tejto Zmluvy na rozsah

prac podla predlozeného vykazu vymer su v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace

zhotovitela spojené s vykonanim diela podfa Clanku I, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie

menit z akychkolvek ddvodov na strane zhotovitela potas celej zmluvriej lehoty realizacie

stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel

upravit fakturaénu cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu vysku DPH. Ocefovanie

pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku 1V, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objednavatela. Pokial -uvedené zhotovitel nedodrzi a zahaji

realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudld mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 vpripade rozirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného $tatutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického riesenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3  pri zmene zékonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domécej ponuke, o musi zhotovitel preukazat,
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7.10

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII

Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov Objednéavatela a $tatneho rozpo¢tu SR.
Objednavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade Ciastkovych faktar za dodavky a prace, ktoré boli
realne vykonané v predchadzajicom obdobi.
Zhotovitel mdze vystavit maximalne 1 faktiru pocas realizacie diela. K faktire musi zhotovitel
pripojit tieto prilohy:

8.4.1. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpocCtu :
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoCtu
je doklad prikladany k faktare, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela a podpisom stavebného dozora, Ze préace
uvedené v prilozenych dokumentoch st v sulade so skutognostou a predstavuju
poziadavky dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmiluvy o dielo.

8.4.2. Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej fakture
priloZit Stpis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

8.4.3. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt
v stlade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo Vykaze vymer
ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

8.4.4. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoZstva prac vykonanych
dodavatefom/zhotovitefom a mnozstva tovarov dodanych dodavatelom/zhotovitelom
v sulade s Vykazom vymer, ktory je sucastou Zmluvy o dielo. V pripade, Zze doslo
k zmene mnozstiev vykonanych préc alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom
k Zmluve, musia byt ,upravené“ prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade
s dodatkom k Zmluve;

8.4.5. supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v stlade s Vykazom vymer ako suc¢astou Zmiuvy o dielo.

8.4.6. Protokoly o vykonanych funkénych skuskach podpisané stavbyvedlcim a stavebnym
dozorom

8.4.7. V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, vazne listky od opravnenej osoby
na likvidaciu prisluéného odpadu '

8.4.8. certifikaty alebo doklady preukazujuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
dodavané a zabudovavané tovary a stavebné Casti, ktorymi sa preukaze zZe boli
dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary,
technolégie alebo stavebné materialy a ¢asti stavebnych materialov.

8.4.9. V pripade fakturacie tych Casti, ktoré boli zhotovené subddodavatelom, doklad o
prave fakturacie zhotovitefom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej ¢asti medzi
zhotovitelom a jeho subdodavatelom, podpisany $tatutarnymi organmi jednotlivych
stran. V pripade splnomocnenych oséb aj platné spinomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednavatelovi alebo koordinatorovi projektu na
skontrolovanie fakturagné podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel je povinny doplnit a upravit fakturatné podklady do 3(troch) dni od vyzvania
objednavatefom alebo koordinatorom projektu.

Do 14 dni po obdrzani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel stavebnému dozorovi 6 kopii
kone&ného supisu prac so zddvodriujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat’

8.7.1. kone&nu cenu v&etkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole,

8.7.2. vaetky dalsie &iastky, ktoré zhotovitel povazuje za splatné a
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.10

8.7.3. odhad vsetkych dal$ich Ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, ze sa stanu
splatnymi podra Zmluvy. Odhadované giastky budt v tomto stpise uvedené oddelene.
8.7.4. Stavebny dozor vyda potvrdenie o stlade/nesutlade k predlozenému kone¢neho
supisu.
Ak stavebny dozor nesuhlasi s niektorou ¢astou navrhu kone&ného supisu vykonanych prac
alebo ju neméze overit, oznami zhotovitel také dalsie informéacie, aké stavebny dozor
odévodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode.
Zhotovitel potom pripravi a odovzdéa stavebnému dozorovi koneény supis vykonanych prac tak,
ako sa na fiom zhodli. Tento schvaleny supis prac sa bude povazovat za kone¢ny supis
vykonanych prac.
Pri odovzdani kone&ného stpisu vykonanych prac predloZi zhotovitel pisomné prehlasenie o
splneni zavazkov v ktorom potvrdi, Ze celkova &iastka uvedena v kone&nom supise vykonanych
prac predstavuje uplné a konecné vyrovnanie véetkych finanénych prostriedkov splatnych
zhotovitelovi podra tejto Zmiuvy.
Po ukonéeni a odovzdani diela a splneni podmienok podla ods. 8.8 tohto ¢&lanku zmluvy
zhotovitel vystavi kone&nu fakturu, ktoré bude obsahovat odpotet vsetkych vystavenych
giastkovych faktur v lehote do 3 dni odo dia protokolarneho prevzatia stavebného diela so
zapisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel doruéuje objednavatelovi véetky faktary na adresu
objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel vyslovne neurci inak.
V pripade, ak zhotovitel ¢ast diela bude realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po
obdrzani uhrady kazdej faktary objednavatefom, predloZit objednavatelovi pisomné potvrdenie
subdodavatela, ze si vo&i nemu zhotovitel spinil financné zavazky v rozsahu nim vykonanych
prac, a ze vo&i nemu nema Ziadne zavazky vyplyvajuce z realizacie diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy.
Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podfa odseku 8.12 tohto ¢lanku
mé objednavatel narok na zmluvnu pokutu v stlade s &lankom XV. tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti je 30 kalendarnych dni. V pripade, Ze lehota splatnosti faktury pripadne na
den pracovného volna alebo def pracovného pokoja, bude sa za defl splatnosti povazovat
nasledujuci pracovny den.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
Faktdra musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady technickym dozorom a objednavatefom.
Fakttra bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat véetky nalezitosti pozadovane
prisludnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce
nalezitosti, a to: -
- oznadenie ,faktura“ a jej poradoveé Cislo,
- identifika&né udaje zhotovitefa a objednavatefa (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia),
- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,
- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,
- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,
- oznadenie pefiazného Ustavu a &islo G¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela
Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture prilozil:
- Kryci list rozpoctu,
- Supis vykonanych stavebnych prac,
- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych podkladoch,
- vykresy a iné doklady, ktoré st potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace,
- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel' prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu, doklady o ulozeni materialov vhodnych na recyklaciu resp.
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doklady o zneskodneni nebezpe¢nych odpadov
- objednavatel vrati faktaru, ak tato neobsahuje naleZitosti danového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

8.11 Objednavatel je povinny takuto fakttru vratit zhotovitefovi pocas plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost za¢ne plynut od dorucenia novej,
opravenej faktury zhotovitefom objednavatefovi.

8.12 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktury musia byt zostavené

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

9.1

9.2

prehfadne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznaéenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a dopinky zmluvy (nove a zmenené polozky) je potrebné vo
fakture zvyraznit' a uviest oddelene.
V pripade, ze zhotovitel ma uget v banke mimo uzemia SR, bude znasat' vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zavazkov vyplyvajucich z pinenia zmluvy v plnej vyske. V
takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona o ucétovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objednavatela zriadeného v EUR na
uet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouZije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z uétu Objednavatela, tzn. v def uskutoénenia Gétovného pripadu.
Tymto kurzom prepogitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitefovi. V pripade prevodu
pefiaznych prostriedkov v cudzej mene z u¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na
udet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz uréeny
a vyhlaseny Europskou centralnou bankou v def predchadzajlci diu uskutoénenia U¢tovneho
pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny
dodavatelovi.
Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za spinend v def, ked bude na uéte zhotovitela
pripisana zjeho bankového Uctu prislusna platba v sdlade sods. 2 § 339 Obchodného
zakonnika.
Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutocne vykonané prace
vyuétované vzmysle ponukového rozpottu - oceneneho Vykazu vymer,  podrobne
$pecifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsthlasené objednavatefom
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej
st zahrnuté do ponukového rozpo&tu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpo&tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel
vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Zz. v zneni
neskorsich predpisov.
Za neuhradenie faktury objednavatelom vjej lehote splatnosti, mé zhotovitel narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny deft omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas omeskania s Uhradou
faktury objednavatelom nema zhotovitel narok na neprerusenie realizacie stavebného diela.
Zmluvné strany berd na vedomie, Zze cena je hradena na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatefom NFP a faktiry budl zaplatené
zhotovitelovi v sulade s bodom 8.6 tohto &lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle bodu 8.6
tohto &lanku finan&né prostriedky uréené na uhradu prislusnej faktary pripisané na svojom
bankovom uéte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre ucely uplatnenia
urokov z omeskania v omeskani s thradou ceny zhotovitefovi.
Objednavatel ma voc&i zhotovitefovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.
CLANOK IX

Zaviazky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavézuje zhotovit stavebné dielo $pecifikovane v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat' ho riadne a v&as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku
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9.3

9.4

9.5

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objednévatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené
dielo prevziat a zaplatit zaf zmluvne dohodnutd cenu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zakona ¢€.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije
vyrobky a materialy vzmysle ponukového rozpoctu do verejného obstaravania a prislusne
doklady predlozi objednavatefovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a sthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predloZi najneskor ku diiu podpisu tejto Zmluvy Poistni zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebneho diela a Zivelnych pohrém. Naklady za
uvedent &innost st zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmiuvy.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: ku. Hréel, blizsie vid PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: v zmysle platnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani
- odovzdanie staveniska: do siedmych pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy

objednéavatela na prevzatie staveniska zhotovitefovi,

- termin zadatia realizacie stavebného diela: do troch pracovnych dni odo dfia odovzdania

staveniska,

- termin ukondenia realizacie stavebného diela: do 5 mesiacov odo diia odovzdania

staveniska.

Ukonéenim realizacie stavebného diela uspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich
vad braniacich bezpeénej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna. Zhotovitef bude realizovat
stavebné dielo v zmysle Vecného a ¢asového harmonogramu realizécie stavebného diela
(Priloha €.3 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktoru nemohol svoju povinnost
pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa
predizi o tuto dobu.

Pokial ddjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového . riesenia,
ktoré si vyZiadaju zvaésenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze predizit termin dokonéenia diela o dobu
potrebnu na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omegkani, ak nesplni svoje zavézky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vc&as, a to
az do doby poskytnutia riadneho pinenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy
zaniknu inym spdésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela
Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to az do ich upineého odstranenia zhotovitefom.
V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavne nedorobky braniace riadnej
a bezped&nej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
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11.3

11.6

11.9

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavne nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavézuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel spini svoj zmluvny zévézok ukongenim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o &om bude spisany Zéapis

o0 odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpe&nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi véetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a
materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii (spravy, revizie, skusky,
zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato vsetko minimalne v jednom
exemplari.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi sthrnni fotodokumentaciu realizovanych
stavebnych prac potas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato véetko minimalne
vdvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosi¢i), najneskér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

121

12.2

12.3

12.4

12.5

zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorsom termine ponukanom zhotovitefom.

CLANOK XII

Vady diela
Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezedpoveda vysledku dohodnutemu
v tejto Zmluve, pri¢om zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri pineni
zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nemé vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatefom pre zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uji cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi sthlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym technickym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitefa.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a
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12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

131

13.2

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnl sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitefa
bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrZzani
a dohodnut s objednavatelom sposob a primerand lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predizuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatne. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadach, podia predchadzajuceho bodu, moéze zaroven
uréit akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaZe, Ze vada stavebného diela je neopravitelnd, zhotovitel sa zavazuje
dodat’ plnohodnotnti nahradu alebo objednavatelovi poskytnut' primeranu zlavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanént nahradu. Pripadnou zlavou a finan¢nou nahradou
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav
odstranit’ na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit’ vSetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej daldiemu &ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omegkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpovedéa v plnom rozsahu
za vzniknutu $kodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy :

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktore
vyrobca poskytuje ind zarugna dobu (stroje, zariadenia), tu plati zarucna doba 24 mesiacov odo
dia uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Pozadovana zaruéna doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podfa PD, ktory bol odovzdany
objednavatefom zhotovitefovi, Vykazu vymer — Rozpo¢tu a podfa podmienok tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmluve.
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13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a Ze nema vady, ktoré by
narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho  pouzivania k obvyklym alebo v zmiluve
predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi diom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorugenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
14.1 Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s pinenim zmluvnych zavézkov podra tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

. fon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia Teis .n
E-mail
Rudolf Balog Starosta obce +421903 557 524

ou.hrcel@trenet.sk

- za zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefc?n,
E-mail
Tibor Ragan Vykonny riaditel +421918 3245 531

ragan@rikostav.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobach spinomocnenych, &i podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo spinomocnenia, mézu byt vykonané doporu¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty, iroky z omeskania
15.1" Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi:

15.1.1 v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
100,00 EUR za kazdy def omeskania az do prevzatia staveniska,

15.1.2 za véasné neukon&enie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300,00 EUR
s DPH za kazdy kalendarny defi omeskania,

15.1.3 za v&asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kazdy zacaty den
omeskania, ktort je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi,
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15.2

15.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

15.1.4 za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatefom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitefa nie je dotknuta nahrada za vzniknutu preukazatelnu
$kodu,

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zépisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozné ulozit aj opakovane,

1516 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 EUR za kazdy
zataty defi omegkania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit zhotovitelovi aj opakovane
po 10 pracovnych ditoch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokat pouziju pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 kalendarnych dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom na téet objednavatefa.

Vznik naroku na zmluvni pokutu podia tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na
nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spoésoboch podlfa § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika &.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mozu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avéak len v pripade
podstatného porugenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu (najdihsiu 30-diiovt) lehotu na dodatoéné pinenie.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porugenie zmluvnych povinnosti jednou
zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na
vedomie, e si voci nej uplatni nahradu za vzniknutd preukazatefnu skodu.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela
odstupit’ od tejto Zmluvy je:
a) bezdévodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,
b) nedodrzanie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy
c) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmluvy
d) omeskanie zhotovitela dlhsie ako 15 dni s plnenim stavebného diela zadefinovaneého v
&lanku 111, tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,
f) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajucemu pisomnemu
upozorneniu objednavatela v primerane urenej lehote neodstranil,
g) neplnenie zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela,
h) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
i) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porugenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujucim Zhotovitela odstupit
od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
c) neplnenie zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné porugenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z doévodov vyssej moci.
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16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

171

17.2

18.1

191

19.2

Vy&Sou mocou sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktorl nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyésia moc zahffia najma, nie vsak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristicke akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknutéd pdsobenim vy$Sej moci je povinna na poziadanie druhej
zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$&ej moci vydané statnym organom.
Za vy$8iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predizuju o trvanie
vy$&ej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju dorugenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doru¢eni pisomnéeho odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiov od doru&enia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
uhradu skuto&ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatefom a stavebnym dozorom
ku ditu dorugenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednéavatelovi v stvislosti s odstupenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.

CLANOK XVIi
Kontrola/audit overenie na mieste
Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim
tovarov, sluzieb, prac..
Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na
mieste v stanovenej lehote.

CLANOK XVIIL.
Ostatné poziadavky
Objednavatel pozaduje od Zhotovitela zavazok uchovéavat vsetku dokumentaciu k stavbe
minimalne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo
strany opravnenych osob.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto&né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
astavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym odbornym
odévodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podia PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pbévod spotiva v takychto vadach.

CLANOK XX
Obchodné tajomstvo a povinnost' mi¢anlivosti
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20.1

20.2

20.3

20.4

22.1

22.2

22.3

224

22.5

22.6

22.7

22.8

Zmluvné strany tymto ber na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mi¢anlivost o véetkych
a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorich predpisov, a ktoré sa stant stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostava platna a Gginna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednéavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informéacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné ugely, nez pre pinenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR,

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informécie tykajuce sa vedenia
uétovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spdsobu  zabezpegenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizatnych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skutognosti tvoriacich know-how.

CLANOK XXiII.
Zavereéné ustanovenia
Véetky pisomnosti sa budu doru¢ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doru¢enu aj v pripade uplynutia jedného diia, odo dfia, kedy
bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej doru¢enia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na
8 dni.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadoblda uginnost
nasledujuci defi pod dni jej uverejnenia na webovom sidle objednavatefla.

Zhotovitel je povinny mat v &ase podpisu tejto Zmluvy, ako aj pocas celej doby jej platnosti,
zapisanych kone&nych uzivatelov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v sulade
so zakonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a gislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych strén ato v stlade s § 18 zakona ¢. 343/2015 z z. v zneni neskorsich predpisov.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento
dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho G¢innost nastava defi po zverejneni na internetovej
stranke objednavatela. O nadobudnuti Ucinnosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel
informovat’ zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude pine respektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom
zneni podia Clanku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavazujl riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich $tatutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavézky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo s¢asti u¢inné pripadne
stratia uginnost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neuginnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial
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je to mozné &o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmiuvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmiuvy
Ggastnici tuto otazku brali do uvahy.

22.9 Préava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmiuvnych
strén, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

22.10 Tato Zmiuva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela
a 2 (dva) pre zhotovitefa. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

22.11 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tito Zmiuvu precitali, Ze stihlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuté v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripéjaju svoje podpisy.

v Hidey dha 30 0L OB v GIRALTOVEINGH yo 24 0L

................................................................................................

Za objednavatela: Za zhotovitela:

b "
- leestav
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\ |
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefnu sucast tejto Zmluvy su:
Priloha ¢.1 Polozkovity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet stavebného diela

v listinnej a elektronickej (CD,DVD) podobe vratane rekapitulécie nakladov
stavby vratane Zoznamu ekvivalentnych poloZiek (pokial je uplatnitefné)

Priloha ¢€.2 Vecny a &asovy harmonogram realizacie diela s prehfadnym zobrazenim vazieb
medzi procesmi

Priloha ¢.4 Poistna zmluva

Priloha ¢.5 Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitelné)
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